

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1. Informaciones Generales

Nombre del departamento Solicitante: Departamento de Políticas Públicas

Planificada: Si

Nombre del producto: Encuentros de las Comisiones Permanente de Trabajo

Referencia Proceso: S-CM-051

Código POA: 1.7.0.7.

Fuente de Financiamiento: ☐ Fondo 100

Fecha de solicitud: 23-abr-26

☒ Fondo 121

☐ Otros

Actividad No: 08-00-0001-Asistencia y formación a instituciones públicas y privadas para la inclusión plena de las personas con discapacidad

2. Información Solicitud

Solicitado por: Encargado de Políticas Públicas

Tipo de solicitud	<input type="checkbox"/> Mobiliario y equipos	<input type="checkbox"/> Bienes	<input type="checkbox"/> Materiales	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios	<input type="checkbox"/> Consultoría
Marcar con una (X)					

DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Consultoría informe sistematizado de las Comisiones Permanentes de Trabajo

RELATORÍA E INFORME SISTEMATIZADO DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE TRABAJO

Cantidad de Comisiones Permanente de Trabajo: 7

Cantidad de encuentros por año: 3

Cantidad de reuniones de comisiones por año: 21

Cantidad de servicios de relatoría solicitado: 21

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:

Redactar un documento organizado de manera temática y cronológicamente a partir de las informaciones sustraídas de las ponencias, y talleres expuestos en la siete (07) Comisiones Permanente de Trabajo (CPT), contribuyendo a salvaguardar los acuerdos, resultados y conclusiones.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR LA CONSULTORÍA:

Las actividades principales de la consultoría son:

1. Transcribir por completo todas las intervenciones desarrolladas en el marco de las Comisiones Permanente de Trabajo.
2. Efectuar una síntesis sobre las ponencias y opiniones presentadas en el evento, organizadas de forma temática, manteniendo la relación de temas en la distribución, entregado mediante un informe sistematizado de los acuerdos y/o compromisos en los encuentros.

PRODUCTOS E INFORMES ESPERADOS:

Construcción de tres (3) productos presentados tanto de forma física como digital, estos son:

1. Veintiuna (21) transcripción completa y cronológica de las conversaciones, acuerdos y ponencias, así como las discusiones suscitadas por las intervenciones del público presentes en las Comisiones Permanente de Trabajo, recogiendo información de las personas que intervienen estableciendo un orden de la dinámica de las comunicaciones.
2. Grabaciones integrales de los encuentros de las Comisiones Permanente de Trabajo.
3. Informe síntesis por cada Comisión Permanente de Trabajo tomando en consideración las evoluciones de las conversaciones según las metas del Plan Nacional de Discapacidad, conteniendo los siguientes aspectos en su estructura:
 - La relatoría debe realizarse en letra Times New Román #12, espacio 1.25 y debe relatarse en tercera persona.
 - La extensión de la relatoría es indefinida pero congruente con las dinámicas de las secciones de trabajo.
 - Las ponencias deben ser organizadas en conjunto en un solo documento final por trimestre.

VALOR Y FORMA DE PAGO

La consultoría tiene un valor de RD\$350,000.00, cuya modalidad de pago será mediante entregables, tras la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva de los cuatros (4) productos esperados, del cual se deducirán las obligaciones tributarias que corren por cuenta de la consultoría.

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA	PORCENTAJE
Producto #1: <ul style="list-style-type: none"> • Transcripción completa de siete (7) comisiones permanentes de trabajo. • Grabaciones integrales de los encuentros. • Informe sintetizado de los acuerdos, compromisos y próximos pasos de cada Comisión Permanente de Trabajo. 	Quince (15) días luego de ser culminado los encuentros del segundo trimestre de las Comisiones Permanente de Trabajo.	30%
Producto #2: <ul style="list-style-type: none"> • Transcripción completa de siete (7) comisiones permanentes de trabajo. • Grabaciones integrales de los encuentros. • Informe sintetizado de los acuerdos, compromisos y próximos pasos de cada Comisión Permanente de Trabajo. 	Quince (15) días luego de ser culminado los encuentros del tercer trimestre de las Comisiones Permanente de Trabajo.	30%
Producto #3: <ul style="list-style-type: none"> • Transcripción completa de siete (7) comisiones permanentes de trabajo. • Grabaciones integrales de los encuentros. • Informe sintetizado de los acuerdos, compromisos y próximos pasos de cada Comisión Permanente de Trabajo. 	Quince (15) días luego de ser culminado los encuentros del cuarto trimestre de las Comisiones Permanente de Trabajo.	30%
Producto #4: <ul style="list-style-type: none"> • Informe final sobre los encuentros por Comisión Permanente de Trabajo, estableciendo los acuerdos, compromisos y próximos pasos del próximo año para las Comisiones Permanente de Trabajo. 	Quince (15) días luego de ser culminado los encuentros del cuarto trimestre de las Comisiones Permanente de Trabajo.	10%

Nota:

Umbral de Compra y Tipo de Procesos

Contratación Sujeta al Umbral Mínimo (Contratación Directa): Desde RD\$0.01 - Hasta RD\$268,111.37. Tiempo estimado: 10 días hábiles.
Contratación Menor (CM): Desde RD\$268,111.37 - Hasta RD\$2,010,835.37. Tiempo estimado: 15 días hábiles.
Contratación Simplificada (CS): Desde RD\$2,010,835.38 - Hasta RD\$6,436,757.50. Tiempo estimado: 1.5 meses.
Licitación Pública Abreviada (LPA): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (bienes y servicios estandarizados). Tiempo estimado: 3-4 meses.
Licitación Pública (LP): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (proceso complejo). Tiempo estimado: 3-4 meses.
Sorteo de Obras (SO): Desde RD\$201,083,538.48– Hasta RD\$406,713,345.69
Casos de excepción: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor único y otros casos excepcionales. Sin límite de montos.
 Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas

TIEMPO DE DURACION DE LA CONSULTORIA

La duración de la consultoría tendrá una duración de ocho (8) mes, con la finalidad de salvaguardar los tiempos de los entregables y aspectos administrativos.

RECURSOS PARA PROVEER POR EL CONADIS

Documentación básica: Se entregará al/la consultor (a) los siguientes documentos:

- Perfil de las Comisiones Permanente de Trabajo.
- Manual operativo de las Comisiones Permanente de Trabajo.
- Relación de instituciones representantes y designación institucional por institución.
- Relación de delegación de cada Comisiones Permanente de Trabajo.
- Relación de metas prioritizadas del Plan Nacional de Discapacidad para 2026.

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:







- Profesional en ciencias sociales, comunicación social y/o carreras afines.
- Habilidad de redacción de informe, memoria de seminario y documentos técnicos.
- Capacidad de redacción con alto rendimiento.
- Experiencia mínima de un (1) año en elaboración de informes técnicos.
- Manejo de paquetes de Office.
- Dominio del idioma español.

Monto total estimado de la compra: 350,000.00

Documentos anexos: No ☐ Si ☒ (Detalle)

Fecha requerida: 30/05/2026

3. Aprobaciones

 Solicitante	 Firma	<u>23/04/2026</u> Fecha		Comentario
 Encargado(a) de Área	 Firma	<u>23/04/2026</u> Fecha	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No Aprobado?	Comentario
 Dirección Técnica	 Firma	<u>23/04/2026</u> Fecha	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No Aprobado?	Comentario

Nota:

Umbral de Compra y Tipo de Procesos

Contratación Sujeta al Umbral Mínimo (Contratación Directa): Desde RD\$0.01 - Hasta RD\$268,111.37. Tiempo estimado: 10 días hábiles.

Contratación Menor (CM): Desde RD\$268,111.37 - Hasta RD\$2,010,835.37. Tiempo estimado: 15 días hábiles.

Contratación Simplificada (CS): Desde RD\$2,010,835.38 - Hasta RD\$6,436,757.50. Tiempo estimado: 1.5 meses.



Licitación Pública Abreviada (LPA): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (bienes y servicios estandarizados). Tiempo estimado: 3-4 meses.

Licitación Pública (LP): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (proceso complejo). Tiempo estimado: 3-4 meses.

Sorteo de Obras (SO): Desde RD\$201,083,538.48 - Hasta RD\$406,713,345.69

Casos de excepción: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor único y otros casos excepcionales. Sin límite de montos.

Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas





27/4/26
(☒) Si
(☐) No
Aprobado?

Dirección Administrativa-
Financiera

Firma

Fecha

Comentario



30/4/2026
(☐) Si
(☐) No
Aprobado?

Dirección Ejecutiva

Firma

Fecha

Comentario



07/05/2026

Departamento Compras

Firma

Fecha

Nota:

Umbral de Compra y Tipo de Procesos

Contratación Sujeta al Umbral Mínimo (Contratación Directa): Desde RD\$0.01 - Hasta RD\$268,111.37. Tiempo estimado: 10 días hábiles.
Contratación Menor (CM): Desde RD\$268,111.37 - Hasta RD\$2,010,835.37. Tiempo estimado: 15 días hábiles.
Contratación Simplificada (CS): Desde RD\$2,010,835.38 - Hasta RD\$6,436,757.50. Tiempo estimado: 1.5 meses.
Licitación Pública Abreviada (LPA): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (bienes y servicios estandarizados). Tiempo estimado: 3-4 meses.
Licitación Pública (LP): Desde RD\$6,436,757.51 en adelante (proceso complejo). Tiempo estimado: 3-4 meses.
Sorteo de Obras (SO): Desde RD\$201,083,538.48~ Hasta RD\$406,713,345.69
Casos de excepción: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor único y otros casos excepcionales. Sin límite de montos.
Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas