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Consejo Nacional de Discapacidad
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION 10 de junio de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: S-CM-008
Objeto de la compra: Proceso dirigido a MIPyME's para la Contratacion de Servicios
Mantenimiento Correctivo con Reparacion y/o Cambio de Pieza Generador (Planta)
Eléctrico Institucional

Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Planificada: Si
Detalle
Unidad : ; i
: T Cuenta s Cantidad Precio Unitario Monto
1
Htep Codige presupuestaria® Descripclén Medd?da Solicitada Estimado

Contratacién primer (1) Servicio de
mantenimiento correctivo con
reparacion y/o cambio de piezas del
1 72101517 22.0:2.07 generador eléctrico  institucional, | Unidad 01 RD$75,000.00 | RD$75,000.00
Marca DENYO de 125KVA (mas
detalles en Invitacion a Presentar
Ofertas anexa)

Contratacién segundo (2) Servicio de
mantenimiento correctivo con
reparacion y/o cambio de piezas del
2 72101517 2.2.7.2.07 generador eléctrico institucional, | Unidad 01 RD$75,000.00 | RD$75,000.00
Marca DENYO de 125KVA (mas
detalles en Invitacidon a Presentar
Ofertas anexa)

Contratacion tercer (3) Servicio de
mantenimiento correctivo con
reparacion y/o cambio de piezas del
3 72101517 2.2.7.2.07 generador eléctrico institucional, | Unidad 01 RD$75,000.00 | RD$75,000.00
Marca DENYO de 125KVA (mas
detalles en Invitacion a Presentar
Ofertas anexa)

Total: | RD$225,000.00

RS>

1 Conforme al Catélogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
2 Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Guia Alfabética de Imputacion del Gasto de la Direccién General
de Presupuesto.

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copial — Agregar Destino

11320 8 Do el [ ]
unnmuums( )
JUR.09.2019 aneeen FUBLIGAS 7

Paginalde2



Es obligatorio que todos los oferentes interesados en participar asistan el lunes 13 de junio en_ horario de 10:00
a11:00 a.m. a realizar una inspeccion del generador que conlleve a ofrecernos un diagnostico real de la situacion
del mismo y los servicios a ofertar resultante de este levantamiento. Las ofertas presentadas sin esta inspeccion

seran descalificadas sin mas tramite.

Plan de Entrega Estimado

item Direccion de entrega Cantid_ad Fecha necesidad
requerida

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 01 24 de junio 2022

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. Miraflores, Sto. Dgo., D. N 01 23 de septiembre 2022

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. Miraflores, Sto. Dgo., D. N ———=22.de diciembre 2022

Responsable Interina de la Unidad Operativa de Compras y Contratacm
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