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No. Solicitud: B-CP-004

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

No. EXPEDIENTE

CONADIS-CCCCP-2022-0004

No. DOCUMENTO '

B-CP-004

27 de junio de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: Adquisicion Dispositivos de Apoyo

Rubro: Productos de centro médico; Ayuda para personas con desafios fisicos para vivir independiente.

Planificada: si
Detalle
fea Cédiao’ Cuenta Besctincian Unidad de | Cantidad | Precio Unitario Monto
g presupuestaria’ p Medida Solicitada Estimado
Colchén Antiescaras
E ificaci Técni
42191808 2.6.3.1.01 {(j:tz‘ﬁj dl;;acm;:s : P"E;OC”'C;Z Unidad 50 RD$12,000.00 | RD$600,000.00
Condiciones)
Cojin Antiescaras 14x14
42192208 2.6.3.1.01 LE;ZTI‘;';'SSC'O::S g Pli;ge;”'cjz Unidad 50 RD$2,100.00 | RDS$105,000.00
Condiciones)
Cojin Antiescaras 16x18
o Téen
42192208 2.6.3.1.01 gif’t‘;‘a?;'gjc'ogfs 5 p”ege;”'cj; Unidad 73 RD$2,000.00 | RD$146,000.00
Condiciones)
Cojin Antiescaras 18x18
E ificaci Técni
42192208 2.6.3.1.01 g;’;‘flj d';::w'c’::s o P“e::”'csz Unidad 64 RD$2,200.00 | RDS$140,800.00
Condiciones)
Silla de Ruedas Estandar No 16”
42192210 2.6.3.1.01 LE:tz‘;‘;';':jc'UQ:S o P“Jge;“'cj: Unidad 65 RD$18,000.00 | RDS$1,170,000.00
Condiciones)
Silla de Ruedas Estandar No.14”
42192210 2.6.3.1.01 gﬁ:g‘;‘;';':sac"’;:s o P“J;;“'Cjz Unidad 30 RD$12,000.00 | RD$360,000.00
Condiciones)
Silla de Ruedas de Posicion
42192210 2.6.3.1.01 (Levanta Pie) No.18" Unidad 05 RDS$20,000.00 RD$100,000.00
(Especificaciones Técnicas

T Conforme al Catalogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

2 Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Guia Alfabética de Imputacion del Gasto de la Direccién General

de Presupuesto.
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detalladas en el Pliego de
Condiciones)

Silla de Ruedas Cuadrapléjica No.
18"  (Especificaciones Técnicas

8 42192210 2631032 detalladas er el Pliego de Unidad 05 RDS$31,000.00 RDS$155,000.00
Condiciones)
Silla de Ruedas Estandar No. 18"

9 | 42192210 565458 | \Espechicadones TERRiCas | i 36 RD$20,000.00 | RD$720,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Silla de Ruedas Cuadrapléjicas

10 | 42192210 geggy | A (Egpecilicoslanes Teanleas | 00y 05 RD$30,000.00 | RD$150,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Silla de Ruedas de Posicidon
(Levanta Pie) No. 16"

11 42192210 2.6.3.1.01 (Especificaciones Técnicas Unidad 05 RDS$20,000.00 RDS$100,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston de un (1) Apoyo

12 | 42211501 263201 | (Especificaciones Teenicas | -y idad 275 RD$750.00 | RD$206,250.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston de cuatro (4) Apoyos

13 | 42211501 263201 | (Especificaciones Tecnicas | iag 40 RD$1,500.00 RD$60,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston Blanco No. 44

14 | 42211501 ez | T opecificaciones TERHICES | 50 RD$1,300.00 | RDS$65,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Bastdon Blanco No. 46

15 | 42211501 JgIze | Esmecficaiones IO | e 50 RD$1.300.00 RD$65,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston Blanco No. 48

16 | 42211501 sgsam | \Pedficadionss TeEiens | g 50 RDS$1,300.00 | RDS$65,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston Blanco No. 50

17 | 42211501 sgxagl | JEcpedificadiones TREWEAS | 1ol 50 RD$1,300.00 | RD$65,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Baston Blanco No. 52

18 | 42211501 | 2.6.3.2.01 \Espasificasiones Teenicas |y idad 50 RDS$1,300.00 | RD$65,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Muleta Axilar Aluminio de Nifo
(4.9 a 5.7 pie) (Especificaciones .

19 | 42211502 2.6.3.2.01 . : Unidad 15 RD$1,300.00 RD$19,500.00
Técnicas detalladas en el Pliego de
Condiciones)
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Muleta Axilar de Adulto (4.9 a 5.7
20 | 42211502 | 2.6.3.2.01 DI AEpesioaoionss. BECIEES | 1508 47 RDS$1,400.00 | RD$65,800.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Muleta Axilar de Adulto (5.7 a 6.3
. £ ficac Técni
21 | 42211502 | 2.6.3.2.01 Blel (Especiicopionts. TEGNIGES | p0.ie 10 RD$1,400.00 | RD$14,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Muletas Canadienses
22 | 42211502 | 2.6.3.2.01 e e TR | g 30 RDS$1,800.00 | RDS$54,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Andador Estdndar de Adultos
23 | 42211506 | 2.6.3.1.01 (Especificadiones Teciliees | vy e 76 RD$2,000.00 | RD$152,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Andador con Ruedas
£ ificaci Técni
24 | 42211506 | 2.6.3.1.01 | “specilnacianes TCICES o idad 77 RDS$3,000.00 | RD$231,000.00
detalladas en el Pliego de
Condiciones)
Total: RD$4,874,350.00

Observaciones: Especificaciones Técnicas de cada articulo detalladas en el Pliego de Condiciones Anexo

Plan de Entrega Estimado

item Direccién de entrega Cantld.ad Fecha necesidad
requerida

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. £0 No mads de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Reptblica

. C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 50 No mads de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 73 No mds de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 64 No mds de quince (15) hébiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

5 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 65 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Repliblica

6 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 30 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

7 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 05 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

8 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 05 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Repliblica
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g C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 36 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Repuiblica

10 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 05 No mas de quince (15) hébiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Reptiblica

11 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 05 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

12 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. e No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

13 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 20 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

14 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 50 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

15 C/Proyecto 27 de Fehrero #12, Ens. 50 No mas de quince (15) hébiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

16 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens, 50 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Reptiblica

17 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 50 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

18 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 50 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N., Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

19 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 15 No més de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Reptblica

20 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 47 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 10 No mas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Republica

59 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 30 No méas de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de la Reptiblica

23 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 76 No mds de quince (15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. Suministro de Bienes por la Contraloria General de |a Reptiblica

24 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ens. 79 No mas de qulnce {15) habiles luego de certificado el Contrato de
Miraflores, Santo Domingo, D.N. ,—-—-“"'-"”'F_r’nm:stro dgﬂ por la Contraloria General de la Replblica

DEPARTAMENTS
1\ E_J o[: COMPRAS
AD

Bélgica Samila Fernandez De Fos Santos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
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