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No. Solicitud: B-CP-001         
 
Objeto de la compra: Adquisición de Tickets Prepagados de Combustible para Uso 
Institucional. 
 
Rubro: Combustibles                                                                                                                                          
 
Planificada: Sí         

Detalle  

Ítem Código1 
Cuenta 

presupuestaria2 
Descripción 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Solicitada 

Precio 
Unitario 

Estimado 

Monto 
 

1 15101506 2.3.7.1.01 
Tickets Prepagados de Combustible 
para uso institucional en 
denominaciones de RD$1,000.00 

Unidad 1,800 RD$1,000.00 RD$1,800,000.00 

2 15101506 2.3.7.1.01 
Tickets Prepagados de Combustible 
para uso institucional en 
denominaciones de RD$500.00 

Unidad 1,800 RD$500.00 RD$900,000.00 

3 15101506 2.3.7.1.01 
Tickets Prepagados de Combustible 
para uso institucional en 
denominaciones de RD$200.00 

Unidad 3,000 RD$200.00 RD$600,000.00 

4 15101506 2.3.7.1.01 
Tickets Prepagados de Combustible 
para uso institucional en 
denominaciones de RD$100.00 

Unidad 3,000 RD$100.00 RD$300,000.00 

 Total: RD$3,600,000.00 

Plan de Entrega Estimado 
 

Ítem Dirección de entrega 
Cantidad 
requerida 

Fecha necesidad 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 
Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación 
de Contrato por parte de la Contraloría General de la 
República 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de febrero de 2024 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de marzo de 2024 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de abril de 2024 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de mayo de 2024 

1 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 28 de junio de 2024 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300  
Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación 
de Contrato por parte de la Contraloría General de la 
República. 

 
1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC. 
2 Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General 
de Presupuesto.  
  

 CONADIS-CCC-CP-2023-0004 

 

No. EXPEDIENTE 

B-CP-001 

No. DOCUMENTO 

09 de noviembre de 2023 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  

SNCC.D.001 



 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 

Copia1 – Agregar Destino 

 
Página 2 de 2 /UR.09.2019 

Ítem Dirección de entrega 
Cantidad 
requerida 

Fecha necesidad 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de febrero de 2024 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de marzo de 2024 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de abril de 2024 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 29 de mayo de 2024 

2 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 300 28 de junio de 2024 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 
Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación 
de Contrato por parte de la Contraloría General de la 
República. 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de febrero de 2024 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de marzo de 2024 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de abril de 2024 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de mayo de 2024 

3 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 28 de junio de 2024 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 
Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación 
de Contrato por parte de la Contraloría General de la 
República. 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de febrero de 2024 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de marzo de 2024 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de abril de 2024 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 29 de mayo de 2024 

4 C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. 500 28 de junio de 2024 

 
 

_________________________________________________ 
Bélgica Samila Fernández De Los Santos 

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones 


