



## Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

CONADIS-CCC-CP-2023-0004

No. DOCUMENTO

B-CP-001

No. Solicitud: **B-CP-001**

09 de noviembre de 2023

Objeto de la compra: **Adquisición de Tickets Prepagados de Combustible para Uso Institucional.**

Rubro: **Combustibles**

Planificada: Sí

## Detalle

| Ítem   | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto            |
|--------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1      | 15101506            | 2.3.7.1.01                         | Tickets Prepagados de Combustible para uso institucional en denominaciones de RD\$1,000.00 | Unidad           | 1,800               | RD\$1,000.00             | RD\$1,800,000.00 |
| 2      | 15101506            | 2.3.7.1.01                         | Tickets Prepagados de Combustible para uso institucional en denominaciones de RD\$500.00   | Unidad           | 1,800               | RD\$500.00               | RD\$900,000.00   |
| 3      | 15101506            | 2.3.7.1.01                         | Tickets Prepagados de Combustible para uso institucional en denominaciones de RD\$200.00   | Unidad           | 3,000               | RD\$200.00               | RD\$600,000.00   |
| 4      | 15101506            | 2.3.7.1.01                         | Tickets Prepagados de Combustible para uso institucional en denominaciones de RD\$100.00   | Unidad           | 3,000               | RD\$100.00               | RD\$300,000.00   |
| Total: |                     |                                    |  |                  |                     |                          | RD\$3,600,000.00 |

## Plan de Entrega Estimado


| Ítem | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad  |
|------|---|--------------------|--|
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación de Contrato por parte de la Contraloría General de la República  |
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de febrero de 2024  |
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de marzo de 2024  |
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de abril de 2024  |
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de mayo de 2024   |
| 1    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 28 de junio de 2024  |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación de Contrato por parte de la Contraloría General de la República. |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



| Ítem | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad  |
|------|---|--------------------|--|
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de febrero de 2024  |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de marzo de 2024  |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de abril de 2024  |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 29 de mayo de 2024   |
| 2    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 300                | 28 de junio de 2024  |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación de Contrato por parte de la Contraloría General de la República. |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de febrero de 2024  |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de marzo de 2024  |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de abril de 2024  |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de mayo de 2024   |
| 3    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 28 de junio de 2024  |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la Certificación de Contrato por parte de la Contraloría General de la República. |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de febrero de 2024  |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de marzo de 2024  |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de abril de 2024  |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 29 de mayo de 2024   |
| 4    | C/Proyecto 27 de Febrero #12, Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., D. N. | 500                | 28 de junio de 2024  |



**Bélgica Samila Fernández De Los Santos**  
**Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

